' Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления


ТСЖ»Лев-Толстовское»

200   г.
п. Лев Толстой ул. Гагарина д.№27
С.Ф.Дьяконова
2011г
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт кровли (устройство новой крыши),замена окон и дверей (подъездов), козырьков, наружный водопровод, холодное водоснабжение, внутреннее электроснабжение (установка трехфазного счетчика).
Основание: ТЕР-2001 г
Сметная стоимость

строительных работ _
монтажных работ

Средства на оплату труда Сметная трудоемкость _


2234,133 тыс.руб.

1827,811 тыс.руб.

8,202 тыс.руб.

203,196 тыс.руб.
2332,75 чел.час
Составлена в текущих ценах на первый квартал 2011 г
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол,
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснование,
индекс
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Кровля

	

	1
	ТЕРЮ-01-002-01
	Установка элементов стропильной системы
	1 мЗ древесины в конструкции
	36,72
	2130,06
	32,26
	1972,29
	
	78216
	4609
	1185
	72422

	
	
	
	
	
	125,51
	1,86
	
	
	
	
	68
	

	2
	ТЕР 10-01-010-01
	Монтаж бруса по узлу 4
	1 мЗ древесины в конструкции
	5,5
	2336,01
	28.66
	2189
	
	12848
	651
	158
	12039

	
	
	
	
	
	118,35
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР10-01-008-05
	Устройство: карнизов
	100 м2 стен, фронтонов за
	0,729
	5460,09
	57,77
	4637,27
	
	3980
	558
	42
	3380

	
	
	
	
	
	765,05
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	4
	ТЕР12-01-001-)6прим.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой(кровля и слух, окна)
	100 м2 кровли
	9,473
	1284,56
	28,68
	1194
	
	12169
	586
	272
	11311

	
	
	
	
	
	61,88
	1,7
	
	
	
	
	16
	

	5
	Стальсоюз
	Ютафол
	м2
	1089,395
	3,95
	
	3,95
	
	4303
	
	
	4303

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР10-01-082-
	Устойство контррейки( 1904,07-0,03* 1056)
	1 мЗ древесины
	2,3
	1872,38
	29,52
	1752.02
	
	4306
	209
	68
	4029

	
	02прим.
	
	в конструкции
	
	90,84
	1,86
	
	
	
	
	4
	

	7
	ТЕРр58-12-3
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев
	100м2
	9,473
	1270,06
	10,07
	1166,55
	
	12031
	885
	95
	11051

	
	
	
	
	
	93,44
	5,6
	
	
	
	
	53
	

	8
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100м2 покрытия
	9,54
	871,54
	503,77
	172,87
	
	8314
	1859
	4806
	1649

	
	
	
	
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	328
	

	9
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,048768
	27203,76
	
	27203,76
	
	1327
	
	
	1327

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Прайс-лист
	Стальной гнутый профиль НСЗ5-1000-08
	м2
	1030,321951
	60,55
	
	60,55
	
	62386
	
	
	62386

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство обшивки карниза и коньковых элементов из стали с ЛКП
	100 м2 покрытия
	1,4036
	7126,38
	21,29
	6501,88
	
	10003
	847
	30
	9126

	
	
	
	
	
	603,21
	2,48
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР08-02-001-01
	Кладка надстраиваемой части вентканалов из кирпича керамического одинарного
	1 мЗ кладки
	15,2
	622,42
	33,8
	560,49
	
	9461
	428
	514
	8519

	
	
	
	
	
	28,13
	4,96
	
	
	
	
	75
	

	13
	ТЕР09-03-014-01
	Монтаж каркасов из уголков
	1 т
	0,0922
	15174,94
	429,48
	14398,05
	
	1399
	32
	40
	1327


	
	
	
	конструкций
	
	347,41
	47,51
	
	
	
	
	4
	

	14
	ТЕР09-05-002-01
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом
	Ют конструкций
	0,00922
	1078.63
	399,99
	428,3
	
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	250,34
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР 13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	1 00 м2 окрашиваемой
	0,0767
	511,83
	5,79
	484,21
	
	39
	
	
	37

	
	
	
	поверхности
	
	21,83
	0,09
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР07-05-030-09
	Установка плит вентканалов (плиты б/у)
	100 шт.
	0,08
	2172,59
	1178,93
	727.03
	
	174
	2
	9
	59

	
	
	
	сборных
	
	266,63
	156,86
	
	
	
	
	1
	

	17
	ТЕР09-04-006-02
	Монтаж обшивки вентканалов профлистом
	100 м2
	0,523
	4347,5
	2475,49
	1271,92
	
	227
	31
	129
	665

	
	
	
	
	
	600,
	205,9
	
	
	
	
	10
	

	18
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,00261
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	19
	зек
	Стальной гнутый профиль НС35-1000-0,7
	м2
	56,48
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	20
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство примыканий к вентканалом из стали с ЛКП
	100м2 покрытия
	0,074
	7126,38
	21,29
	6501,88
	
	527
	45
	2
	480

	
	
	
	
	
	603,21
	2,48
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР20-02-002-01
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	3
	26,06
	6,73
	11.11
	
	78
	25
	20
	33

	
	
	
	
	
	8,22
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Авента
	Решетка АРН+С
	шт
	3
	963,77
	
	963,77
	
	2891
	
	
	2891

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Замена дверей и окон

	23
	ТЕРр56-О1-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 шт. коробок
	0,03
	904,2
	245,1
	
	
	27
	20
	7
	

	
	
	
	
	
	659,1
	22,83
	
	
	
	
	1
	

	24
	ТЕРр56-02-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2 оконных
	0,054
	250,07
	18,6
	
	
	14
	13
	1
	

	
	
	
	
	
	231,47
	12.56
	
	
	
	
	1
	

	25
	ФЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых. Переход от ФЕР кТЕР:(Кз-0,528;Кэм-0,628; Кэм-0,939;Ком-0,921)
	100 м2 проёмов
	0,054
	154499,77
	480,32
	153099,66
	
	8343
	50
	26
	8267

	
	
	
	
	
	919,79
	6,01
	
	
	
	
	
	

	26
	Прайс-лист
	Блок оконный ПВХ
	
	5,4
	808,12
	
	808,12
	
	4364
	
	
	4364

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	ТЕРр56-09-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах * с: отбивкой штукатурки откосов
	100 шт. коробок
	0,03
	1533,39
	633,3
	
	
	46
	27
	19
	

	
	
	
	
	
	900,09
	36,64
	
	
	
	
	1
	

	28
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,0819
	180,31
	
	
	
	15
	15
	
	

	
	
	
	
	
	180,31
	-
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж дверей металлических
	1 т конструкций
	0,4065
	728,03
	138,56
	38,88
	
	296
	224
	56
	16

	
	
	
	
	
	550,59
	7,59
	
	
	
	
	3
	

	30
	Прайс-лист
	Дверь металлическая 1300*2111
	шт
	3
	3230,01
	
	3230,01
	
	9690
	
	
	9690

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР15-04-027-05
	Шпаклевка поверхности дверных и оконных откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,135
	170,74
	2,08
	97,08
	
	23
	10
	
	13

	
	
	
	
	
	71,58
	0,14
	
	
	
	
	
	

	32
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен дверных и оконных откосов Переход от ФЕР к ТЕР:(Кз-0,628;Кэм-0,628,Кэм-0,939,Км-0,921;Ком-0,921)
	100 м2 покрытия
	0,135
	47,08
	1,39
	0,17
	
	|
	
	
	

	
	
	
	
	
	45,5
	0,09
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	33
	101-9732-1
	Грунтовка
	
	0,001755
	9391,7
	
	9391,7
	
	16
	
	
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	34
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуривав
	0,15
	1074,07
	61,84
	584.11
	
	161
	64
	9
	88

	
	
	
	мой
	
	428,12
	15,57
	
	
	
	
	2
	

	35
	ТЕРр58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,045
	2382,5
	4,11
	2156,85
	
	107
	10
	
	97

	
	
	
	
	
	221,54
	2,29
	
	
	
	
	
	

	36
	ТЕР15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуривае мой
	0,135
	2588,71
	41,2
	1357,84
	
	349
	161
	6
	182

	
	
	
	поверхности
	
	1189,67
	27,81
	
	
	
	
	4
	

	37
	ТЕР 15-04-005-05
	Окраска откосов
	100 м2
	0,135
	1170,01
	8,09
	997,4
	
	158
	22
	1
	135

	
	
	
	окрашиваемой
	
	164,52
	•  0,18
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. .Наружный водопровод.

	Земляные работы.

	38
	TEP01-01-004-04
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 1
	1000 мЗ грунта
	0,019
	3114,12
	3065,37
	
	
	59
	1
	58
	

	
	
	
	
	
	48,75
	485,93
	
	
	
	
	9
	

	39
	TEP01-01-004-05
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2
	1000 мЗ грунта
	0,06664
	4006,86
	3943,97
	
	
	267
	
	263
	

	
	
	
	V
	
	62,89
	625,21
	
	
	
	
	42
	

	40
	ТЕРО1-01-014-05
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2
	1000 мЗ грунта
	0,01136
	6041,85
	5885,72
	2,98
	
	69
	z
	67 Ч."
	

	
	
	
	
	
	153,15
	988,4
	
	
	
	
	11
	

	41
	310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1
	1 т
	19,98
	6,61
	6,61
	
	
	132
	
	132
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов О: 2-3
	1000 мЗ грунта
	0,01136
	327,6
	306,77
	2,98
	
	L
	
	
	

	
	
	
	
	
	17,85
	52,44
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕРО 1-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 мЗ грунта
	0,0291
	753,06
	
	
	
	22
	22
	
	

	
	
	
	
	
	753,06
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания: песчаного
	10 мЗ
	0,286
	
	25,3?
	1018,38
	
	3i:
	1:
	
	29

	
	
	
	основания
	
	52,22
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	45
	ТЕРО1-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 мЗ грунта
	0,085
	415,0,7
	
	
	
	35
	35
	-
	

	
	
	
	
	
	415,07
	
	
	
	
	
	
	

	46
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	мЗ
	9,35
	36,81
	
	36,81
	
	344
	
	
	344

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ фунта
	0,09141
	511,53
	^, 511,53
	
	
	47
	
	47
	

	
	
	
	
	
	
	109,9
	
	
	
	
	10
	

	48
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	ЮОмЗ уплотненного
	0,09991
	391,11
	324,07
	
	
	39
	7
	32
	

	
	
	
	грунта
	
	67,04
	28,06
	
	
	
	
	з
	

	Сантехнические работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,025
	31115,27
	2046,1
	27899,21
	
	778
	29
	51
	698

	
	
	
	
	
	1169,96
	262,28
	
	
	
	
	7
	

	50
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,025
	333,4
	
	30,06
	
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	
	303,34
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных груб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	149,28
	98,7
	35,68
	
	149
	
	99
	35

	
	
	
	
	
	14,9
	8,05
	
	
	
	
	8
	

	52
	ТЕР 16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт
	1
	126,15
	3,95
	113,82
	
	126
	8
	4
	114

	
	
	
	
	
	8,38
	
	
	
	
	
	
	

	53
	прайс-
	Кран шаровый 11Б27П1 ду32
	шт
	1
	96,24
	
	96,24
	
	96
	
	
	96

	
	лист"Спецармату
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Холодное водоснабжение

	Сантехнические работы

	54
	ТЕР16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	3,89
	0,63
	0.84
	
	4
	2
	1
	

	
	
	
	
	
	2,42
	
	
	
	
	
	
	

	55
	прайс-лист
	Счетчик холодной воды ВСХ-20
	шт
	1
	157,3
	
	157,3
	
	15"
	
	
	157

	
	"Тепловодомер"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР 18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	0,1
	101,74
	45,IS
	8.29
	
	К
	;
	t
	

	
	
	
	
	
	48,26
	0,3"
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	57
	300-1214
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм
	шт
	1
	379,91
	
	379,91
	
	380
	
	-
	380

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	СЦМ-534-0256
	Переходы стальной 32*20
	шт
	2
	25,73
	
	25,73
	
	51
	
	
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	прайс-лист
	•Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 Ф32мм
	шт
	3
	30,82
	
	30,82
	
	92
	
	
	92

	
	'Альянс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	прайс-лист
	Кран шаровый муфтовый НБ27п1 ф20мм
	шт
	11
	26,04
	
	26,04
	
	286
	
	
	286

	
	'Альянс"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	ТЕР 16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром'. 32 мм
	100 м трубопровода
	0,14
	1283,65
	466,14
	58,7
	
	180
	106
	65
	9

	
	
	
	
	
	758,81
	■ 58,48
	
	
	
	
	8
	

	62
	прайс-
	Груба полипропиленовая д.32
	пм
	13,13
	10,57
	
	10,57
	
	139
	
	
	139

	
	лист"Стройполи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,27
	1798,3
	799,81
	66,23
	
	486
	252
	216
	18

	
	
	
	
	
	932,26
	101,6
	
	
	
	j
	27
	

	64
	прайс-лист
	Труба полипропиленовая ф-25мм
	пм
	25,08
	6,33
	
	6,33
	
	159
	
	
	159

	
	"Стройполимер"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	ТЕР16-02-002-04
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	4586,53
	43,58
	4319,05
	
	826
	40
	
	778

	
	
	
	
	
	223,9
	1,86
	
	
	
	
	
	

	66
	ТЕР16-02-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	3574,85
	43,58
	3307,37
	
	7
	
	
	66

	
	
	
	
	
	223,9
	1,86
	
	
	
	
	
	

	67
	прайс-лист
	Опора одинарная с шурупом ф-32мм
	шт
	14
	0,79
	
	0,79
	
	1
	
	
	11

	
	"Стройполимер"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	300-9240
	Крепления
	кг
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	прайс-лист
	Опора одинарная с шурупом ф-25мм
	шт
	25
	0,69
	
	0,6
	
	1
	
	
	Г/

	
	"Стройполимер"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	ТЕР16-02-001-06
	Гильза Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованньгх труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.039
	5104,
	70,49
	4786,9
	
	19
	1
	
	

	
	
	
	
	
	247,1
	2,3
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	71
	ТЕР16-02-0О1-О5
	Гильза.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0.025
	4331,29
	37,65
	4094,5
	
	108
	
	.   1
	102

	
	
	
	
	
	199,14
	1,86
	
	
	
	
	
	

	72
	ТЕР26-01-009-01
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75
	1 мЗ изоляции
<
	0,01
	792,11
	41,27
	635,1
	
	8
	1
	
	7

	
	
	
	
	
	115,74
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Прайс-лист
	Маты теплоизоляционные URSA Ml5
	мЗ
	0,026
	292,74
	
	292,74
	
	8
	
	
	8

	
	"Теплоизоляция"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕР26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями /
	100 м2 поверхности покрытия
	0,01
	4351,66
	86,32
	3625,48
	
	44
	6
	1
	37

	
	
	
	изоляции
	
	639,86
	
	
	
	
	
	
	

	75
	104-9212
	Стеклопластик РСТ-Б-В
	м2
	1,16
	20,63
	
	20,63
	
	24
	
	
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	ТЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	Юм трубопроводов
	1,3
	191,02
	16,39
	152,7
	
	248
	29
	21
	198

	
	
	
	
	
	21,93
	
	
	
	
	/
	
	

	77
	Прайс-ляИ*
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	14,3
	46,3
	
	46,3
	
	662
	
	
	662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Прайс-лист "Стройполимер"
	Муфта комбинированная с нар. резьбой 25-3/4
	шт
	12,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Раздел 5. Козырьки (3 шт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТЕР10-01-010-01
	Демонтаж каркаса козырька
	1 мЗ древесины
	0,5
	117,61
	22,93
	
	
	59
	48
	1
	

	
	
	
	в конструкции
	
	94,68
	
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек СТ1
	1 т
	0,47091
	14584,06
	252,03
	14294,93
	
	6868
	17
	119
	6732

	
	
	
	конструкций
	
	37,1
	27,44
	
	
	
	
	13
	

	81
	ТЕР09-05-002-02
	Электродуговая сварка при монтаже стоек
	Ют
	0,047091
	427,89
	186,69
	132,79
	
	20
	5
	9
	

	
	
	
	конструкций
	
	108,41
	
	
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР09-03-012-01
	Монтаж ферм массой: до 3,0 т
	1 т
	0,19602
	14911,53
	509,69
	14258,11
	
	2923
	28
	ЮС
	2795

	
	
	
	конструкций
	
	143,73
	52,2
	
	
	
	
	1С
	

	83
	ТЕР09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	Ют конструкций
	0,019602
	2005,99
	703,04
	846,25
	
	39
	9
	н
	16

	
	
	
	
	
	456,7
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов
	1 т
	0.13542
	14607,4
	273.21
	14247,5
	
	1975
	
	
	1929

	
	
	
	конструкций
	
	86,69
	20.61
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	85
	ТЕР09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже
	Ют
	0,013542
	2005,99
	703,04
	846,25
	
	27
	6
	10
	11

	
	
	
	конструкций
	
	456,7
	
	
	
	
	
	-
	

	86
	ТЕР09-03-031-01
	Монтаж листа Л 1
	1 т
	0,40311
	14761,35
	341,92
	14277,26
	
	5950
	57
	138
	5755

	
	
	
	конструкций
	
	142,17
	23,56
	
	
	
	
	9
	

	87
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,126
	871,54
	503,77
	172,87
	
	110
	25
	63
	22

	
	
	
	
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	4
	

	88
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью Г1Ф-115
	100 м2 окрашиваемой
	0,4626
	1033,11
	14,48
	968,42
	
	478
	23
	7
	448

	
	
	
	поверхности
	
	50,21
	0,22
	
	
	
	
	
	

	89
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,001017
	27203,08
	
	27203,08
	
	28
	
	
	28

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Прайс-лист
	Стальной гнутый профиль НС35-1000-07
	м2
	13,6161
	60,55
	
	60,55
	
	824
	
	
	824

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство нащельников и конькового элемента из листовой оцинк.стали с ЛКП
	100м2 покрытия
	0,0426
	7222,18
	26,61
	6501,88
	
	308
	30
	1
	277

	
	
	
	
	
	693,69
	3,1
	
	
	
	
	
	

	92
	ТЕР09-04-002-
	Монтаж обшивки потолка и фронтонов
	100 м2
	0,195
	871,54
	503,77
	172,87
	
	170
	;   38
	98
	34

	
	01 прим.
	
	покрытия
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	7
	

	93
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим                 , конструкциям
	т
	0,001572
	27203,76
	
	27203,76
	
	43
	
	
	43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Прайс-лист
	Стальной гнутый профиль С10-1000-0,6
	м2
	20,67
	41,74
	
	41,74
	
	863
	
	
	863

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	ТЕРр69-02-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 шт. отверстий
	0,06
	39,65
	10,28
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	29,37
	
	
	
	
	
	
	

	96
	ТЕР46-03-017-03
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1
м2
	1 мЗ заделки
	0,006
	2133,91
	27,34
	1723,38
	
	1
	
	
	11

	
	
	
	
	
	383,19
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Внутреннее электроснабжение

	97
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
	шт.
	1
	188.51
	3,05
	171,61
	
	18S
	и
	3
	172

	
	
	
	
	
	13.85
	0.06
	
	
	
	
	
	


Страница 8
	
	Гранд-СМЕТА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	'1
	)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13       1

	98
	Прайс-лист "ИЭК"
	Выключатели автоматические трехлолюсные ВА47-29 1н-40А
	шт
	1
	36.55
	
	36,55
	
	37
	
	
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99
	ТЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1
	7,84
	2,13
	0,29
	
	8
	5
	2
	1

	
	
	
	
	
	5,42
	0,12
	
	
	
	
	
	

	100
	Прайс-лист "Энергопрогресс
	Счетчик эл.энергии трехфазный Меркурий 23QART
	шт
	1
	761,96
	
	761,96
	
	762
	
	
	762

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	ТЕРм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	0,15
	2432,57
	1 190,66
	1153,12
	
	365
	13
	179
	173

	
	
	
	
	
	88,79
	97,49
	
	
	
	
	15
	

	102
	Прайс-лист"сити-
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч 3*1.5мм2
	м
	15
	3,76
	
	3,76
	
	56
	
	
	56

	
	кабелъ"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Htoi
	~о прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	279129
	12635
	10626
	255868

	
	
	
	
	872
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1485937
	194833
	52704
	1238400

	
	
	
	8363
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	

	ОЗП=15,42;Г-)М=4,96;ЗПМ=9,59; МАТ=4,84 (Поз. 1-3,6, 25-26, 79, 4-5, 11,20, 91,7, 35,8-10, 13-14, 17-19,29-30, 80-87. 89-90, 92-94, 12, 15, 88, 16,21-22,
	1206808
	182197
	42079
	982533

	52-71. 23-24, 27-28, 31-34, 36-40. 42. 47-48. 41. 43, 45-46. 44, 49-51, 72-78, 95-102)
	
	
	7490
	

	Накладные расходы
	208708
	
	
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	

	78%*0,94ФОТ(от31) (Поз. 95)
	23
	
	
	

	80%*0,94 ФОТ (от 879) (Поз. 43, 45-46)                                                     v
	.  66
	
	
	

	82%*0.94 ФОТ (от 1186) (Поз. 23-24, 27-28)
	914
	
	
	

	83%*0.94 ФОТ (от 14309) (Поз. 7, 35)
	11164
	
	
	

	90%*0,94 ФОТ (от 45600) (Поз. 8-10, 13-14, 17-19, 29-30, 80-87, 89-90. 92-94, 15, 88)
	3857
	
	
	

	95%*0,94 ФОТ (от 1582) (Поз. 38-40, 42, 47-48, 97-102)
	141
	
	
	

	100%*0,94 ФОТ (от 555) (Поз. 72-78)
	52
	
	
	

	105%*0,94ФОТ(от4ПЗ) (Поз. 31-34, 36-37)
	406
	
	
	

	110%*0,94 ФОТ (от 31) (Поз. 96)
	3
	
	
	

	118%*0,94ФОТ(от95138) (Поз. 1-3,6,25-26,79)
	10552
	
	
	

	120%*0,94 ФОТ (от 23435) (Поз. 4-5, 11, 20, 91)
	2643
	
	
	

	122%*0,94ФОТ(от7319) (Поз. 12)
	839
	
	
	

	128%*0,94 ФОТ (от 7383) (Поз. 21-22, 52-71)
	888
	
	
	

	130%*0,94 ФОТ (от 1186) (Поз. 44, 49-51)
	144
	
	
	

	155%*0,94ФОТ(от449) (Поз. 16)
	65
	
	
	

	Сметная прибыль
	14136
	
	
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	

	45% ФОТ (от 879) (Поз. 43, 45-46)
	39
	
	
	

	50% ФОТ (от 976) (Поз. 38-40, 42. 47-48, 95)
	48
	
	
	


Страница 9
	■ 1   |'   ■            2               |                                         3                                                       4             |             5             !          6                    7         j          S         |            9
	10
	1 1
	12
	»   13

	55% ФОТ (от 41 13) (Поз. 31-34, 36-37)
	2262
	
	
	

	62% ФОТ (от 1 186) (Поз. 23-24, 27-28)
	735
	
	
	

	63% ФОТ (от 95138) (Поз. 1-3. 6, 25-26, 79)
	59937
	
	
	

	65% ФОТ (от 38381) (Поз. 4-5, 11, 20, 91, 7, 35, 97-102)
	24948
	
	
	

	70% ФОТ (от 972) (Поз. 15, 88, 72-78. 96)
	681
	
	
	

	80% ФОТ (от 7319) (Поз. 12)
	5855
	
	
	

	83% ФОТ (от 7383) (Поз. 21-22, 52-71)
	6128
	
	
	

	85% ФОТ (от 45214) (Поз. 8-10, 13-14, 17-19, 29-30, 80-87, 89-90, 92-94)
	38432
	
	
	

	89% ФОТ (от 1186) (Поз. 44, 49-51)
	1056
	
	
	

	100% ФОТ (от 449) (Поз. 16)
	449
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	1827811
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	8202
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого
	1836013
	
	
	

	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	

	Материалы
	1238400
	
	
	

	Машины и механизмы
	52704
	
	
	

	ФОТ
	203196
	
	
	

	Накладные расходы
	208708
	
	
	

	Сметная прибыль
	141368
	
	
	

	Технический надзор 1,1%
	20196
	
	
	

	Итого
	1856209
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	37124
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1893333
	
	
	

	НДС 18%
	34080
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	2234133
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