Гранд-СМЕТА СОГЛАСОВАНО:
200   г.

п. Лев Толстой ул. Гагарина д.№22

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель правления

ТСЖ «Лев-Толстовское»
С.Ф.Дьяконова
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт кровли ,замена окна и двери (подъезда),козырька ,наружный водопровод, холодное водоснабжение, отмостка, внутреннее электроснабжение(установка трехфазного счетчика)

2011г
Основание: ТЕР-2001г
Сметная стоимость

строительных работ _
монтажных работ

Средства на оплату труда Сметная трудоемкость _

531,734 тыс.руб. _429,861 тыс.руб.

7,118 тыс.руб.
_49,582 тыс.руб. 530,81 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на первый квартал 2011 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Обоснование, индекс
	Общая стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Мат-ы
	
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Мат-ы

	
	
	
	
	
	оплата
труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	
	
	в т.ч. оплата труда
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел 1. Кровля

	1
	ТЕРр58-17-4
	Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2 покрытий кровель
	3,5
	120,33
	1,06
	
	
	421
	417
	4
	

	
	
	
	
	
	119,27
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕРЮ-01-002-01
	Демонтаж стропил
	1 мЗ древесины в конструкции
	0,5
	126,22
	25,81
	
	
	63
	50
	13
	

	
	
	
	
	
	100,41
	1,49
	
	
	
	
	1
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	3
	ТЕРр58-12-3
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю
	100 м2
	1,05
	1270,06
	10,07
	1166,55
	
	1334
	98
	11
	1225

	
	
	
	
	
	93,44
	5,6
	
	
	
	
	6
	

	4
	ТЕРЮ-01-002-01
	Установка элементов стропильной системы
	1 мЗ древесины
	0,5
	2130,06
	32,26
	1972,29
	
	1065
	63
	16
	986

	
	
	
	в конструкции
	
	125,51
	1,86
	
	
	
	
	1
	

	5
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до
25 м
	100 м2 покрытия
	3,5
	871,54
	503,77
	172,87
	
	3050
	682
	1763
	605

	
	
	
	
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	120
	

	6
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,018421
	27203,76
	
	27203,76
	
	501
	1
	
	501

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Прайс-лист
	Профлист  НСЗ 5-1000-08
	м2
	371
	60,55
	
	60,55
	
	22464
	
	
	22464

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ТЕР12-01-001-Обприм.
	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой(кровля и слух, окна)
	100 м2 кровли
	3,5
	1284,56
	28,68
	1194
	
	4496
	217
	100
	4179

	
	
	
	
	
	61,88
	1,7
	
	
	
	
	6
	

	9
	Стальсоюз
	Ютафол
	м2
	402,5
	3,95
	
	3,95
	
	1590
	
	
	1590

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ТЕРЮ-01-082-
	Устойствоконтррейки(1904,07-0,03*Ю56)
	1 мЗ древесины
	0,2
	1872,38
	29,52
	1752,02
	
	374
	18
	6
	350

	
	02прим.
	
	в конструкции
	
	90,84
	1,86
	
	
	
	
	
	

	Раздел 1
	. .Замена дверей и окон
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	ТЕРр56-01-1
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах ч с: отбивкой штукатурки откосов
	100 шт. коробок
	0,01
	904,2
	245,1
	
	
	9
	7
	2
	

	
	
	
	
	
	659,1
	22,83
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРр56-02-2
	Снятие оконных переплетов: остекленных
	100 м2
	0,0225
	250,07
	18,6
	
	
	6
	6
	
	

	
	
	
	оконных
	
	231,47
	12,56
	
	
	
	
	
	

	13
	ФЕР10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых.Переход от ФЕР к ТЕР:(Кз-0,528;Кэм-0,628; Кэм-0,939;Ком-0,921)
	100 м2 проёмов
	0,0225
	154499,77
	480,32
	153099,66
	
	3476
	21
	11
	3444

	
	
	
	
	
	919,79
	6,01
	
	
	
	
	
	

	14
	Прайс-лист
	Блок оконный ПВХ
	
	2,25
	808,12
	
	808,12
	
	1818
	
	
	1818

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРр56-09-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов
	100 шт. коробок
	0,01
	1533,39
	633,3
	
	
	15
	9
	6
	

	
	
	
	
	
	900,09
	36,64
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРр56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных
	0,0273
	180,31
	
	
	
	5
	5
	
	

	
	
	
	полотен
	
	180,31
	
	
	
	
	
	
	

	17
	ТЕР09-06-001-01
	Монтаж дверей металлических
	1т
	0,1365
	728,03
	138,56
	38,88
	
	99
	75
	19
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	3
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	8
	9
	10
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	конструкций
	
	550,59
	7,59
	
	
	
	
	1
	

	18
	Прайс-лист
	Дверь металлическая 1300*2111
	шт
	1
	3230,01
	
	3230,01
	
	3230
	
	
	3230

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР15-04-027-05
	Шпаклевка поверхности дверных и оконных откосов
	100 м2 окрашиваемой
	0,045
	170,74
	2,08
	97,08
	
	8
	3
	
	5

	
	
	
	поверхности
	
	71,58
	0,14
	
	
	
	
	
	

	20
	ФЕР15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен дверных и оконных откосов Переход от ФЕР к ТЕР:(Кз-0,628;Кэм-0,628;Кэм-0,939;Км-0,921;Ком-0,921)
	100 м2 покрытия
	0,0325
	47,08
	1,39
	0,17
	
	2
	1
	
	1

	
	
	
	
	
	45,51
	0,09
	
	
	
	
	
	

	21
	101-9732-1
	Грунтовка
	
	0,000585
	9391,7
	
	9391,7
	
	5
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	ТЕР15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100 м2 оштукатуривав
	0,15
	1074,07
	61,84
	584,11
	
	161
	64
	9
	88

	
	
	
	мой
	
	428,12
	15,57
	
	
	
	
	2
	

	23
	ТЕРр58-20-1
	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до: 0,4 м
	100 м
	0,02
	2382,5
	4,11
	2156,85
	
	48
	4
	
	44

	
	
	
	
	
	221,54
	2,29
	
	
	
	/
	
	

	24
	ТЕР15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
	100 м2 оштукатуривав мой
	0,045
	2588,71
	41,2
	1357,84
	
	116
	54
	2
	60

	
	
	
	поверхности
	
	1189,67
	27,81
	
	
	
	
	1
	

	25
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска откосов
	100 м2
	0,045
	1170,01
	8,09
	997,4
	
	53
	7
	
	46

	
	
	
	окрашиваемой
	
	164,52
	0,18
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. .Наружный водопровод.

	Земляные работы.

	26
	ТЕР01-01-004-04
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 1
	1000 мЗ грунта
	0,019
	3114,12
	3065,37
	
	
	59
	1
	58
	

	
	
	
	
	
	48,75
	485,93
	
	
	
	
	9
	

	27
	ТЕР01-01-004-05
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2
	1000 мЗ грунта
	0,06664
	4006,86
	3943,97
	
	
	267
	4
	263
	

	
	
	
	
	
	62,89
	625,21
	
	
	
	
	42
	

	28
	ТЕР01-01-014-05
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов: 2
	1000 мЗ грунта
	0,01136
	6041,85
	5885,72
	2,98
	
	69
	2
	67
	

	
	
	
	
	
	153,15
	988,4
	
	
	
	
	11
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	29
	310-3005-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью Ют: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1
	1т
	19,88
	6,61
	6,61
	
	
	131
	
	131
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов О: 2-3
	1000 мЗ грунта
	0,01136
	327,6
	306,77
	2,98
	
	4
	
	3
	1

	
	
	
	
	
	17,85
	52,44
	
	
	
	
	1
	

	31
	ТЕР01-02-057-02
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 мЗ грунта
	0,0291
	753,06
	
	
	
	22
	22
	
	

	
	
	
	
	
	753,06
	
	
	
	
	
	
	

	32
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания: песчаного
	10 мЗ
	0,286
	1095,99
	25,39
	1018,38
	
	313
	15
	7
	291

	
	
	
	основания
	
	52,22
	3,23
	
	
	
	
	1
	

	33
	ТЕР01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 мЗ грунта
	0,085
	415,07
	
	
	
	35
	35
	
	

	
	
	
	
	
	415,07
	
	
	
	
	
	
	

	34
	СЦМ-408-0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	мЗ
	9,35
	36,81
	
	36,81
	
	344
	
	
	344

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с), 2 группа грунтов
	1000 мЗ грунта
	0,09141
	511,53
	511,53
	
	
	47
	
	47
	

	
	
	j
	
	
	
	109,9
	
	
	
	
	10
	

	36
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 мЗ уплотненного
	0,06661
	391,11
	324,07
	
	
	26
	4
	22
	

	
	
	
	грунта
	
	67,04
	28,06
	
	
	
	
	2
	

	Сантехнические работы

	37
	ТЕР22-01-021-01
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 50 мм
	1 км трубопровода
	0,025
	31115,27
	2046,1
	27899,21
	
	778
	29
	51
	698

	
	
	
	
	
	1169,96
	262,28
	
	
	
	
	7
	

	38
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,025
	333,4
	
	30,06
	
	8
	8
	
	

	
	
	
	
	
	303,34
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
	1 врезка
	1
	149,28
	98,7
	35,68
	
	149
	15
	99
	35

	
	
	
	
	
	14,9
	8,05
	
	
	
	
	8
	

	40
	ТЕР16-05-001-02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт
	1
	126,15
	3,95
	113,82
	
	126
	8
	4
	114

	
	
	
	
	
	8,38
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	41
	прайс-лист"Спецармату
	Кран шаровый 11Б27П1 ду32
	шт
	1
	96,24
	
	96,24
	
	96
	
	
	96

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Холодное водоснабжение

	Сантехнические работы

	42
	ТЕР16-06-005-01
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
	1 счетчик (водомер)
	1
	3,89
	0,63
	0,84
	
	4
	2
	1
	1

	
	
	
	
	
	2,42
	
	
	
	
	
	
	

	43
	прайс-лист "Тепловодомер"
	Счетчик холодной воды ВСХ-20
	шт
	1
	157,3
	
	157,3
	
	157
	
	
	157

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР18-06-007-02
	Установка фильтров диаметром: 32 мм
	10 фильтров
	од
	101,74
	45,19
	8,29
	
	10
	5
	5
	

	
	
	
	
	
	48,26
	0,37
	
	
	
	
	
	

	45
	300-1214
	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром 32 мм
	шт
	1
	379,91
	
	379,91
	
	380
	
	
	380

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	СЦМ-534-0256
	Переходы стальной 32*20
	шт
	2
	25,73
	
	25,73
	
	51
	
	
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	прайс-лист "Альянс"
	Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 Ф32мм
	шт
	3
	30,82
	
	30,82
	
	92
	
	
	92

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	прайс-лист "Альянс"
	Кран шаровый муфтовый 11Б27п1 ф20мм
	шт
	11
	26,04
	
	26,04
	
	286
	
	
	286

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	ТЕР16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм                                                                     1
	100 м трубопровода
	0,14
	1283,65
	466,14
	58,7
	
	180
	106
	65
	9

	
	
	
	
	
	758,81
	58,48
	
	
	
	
	8
	

	50
	прайс-лист"Стройполи
	Труба полипропиленовая д.32
	пм
	13,13
	10,57
	
	10,57
	
	139
	
	
	139

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:
25 мм
	100 м трубопровода
	0,27
	1798,3
	799,81
	66,23
	
	486
	252
	216
	18

	
	
	
	
	
	932,26
	101,6
	
	
	
	
	27
	

	52
	прайс-лист "Стройполимер"
	Труба полипропиленовая ф-25мм
	пм
	25,08
	6,33
	
	6,33
	
	159
	
	
	159

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕР16-02-002-04
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм
	100 м трубопровода
	0,18
	4586,53
	43,58
	4319,05
	
	826
	40
	8
	778

	
	
	
	
	
	223,9
	1,86
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕР16-02-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0,02
	3574,85
	43,58
	3307,37
	
	71
	4
	1
	66

	
	
	
	
	
	223,9
	1,86
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	55
	прайс-лист "Стройполимер"
	Опора одинарная с шурупом ф-32мм
	шт
	14
	0,79
	
	0,79
	
	11
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	300-9240
	Крепления
	кг
	1,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	прайс-лист "Стройполимер"
	Опора одинарная с шурупом ф-25мм
	шт
	25
	0,69
	
	0,69
	
	17
	
	
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	ТЕР16-02-001-06
	Гильза Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,039
	5104,6
	70,49
	4786,95
	
	199
	10
	3
	186

	
	
	
	
	
	247,16
	2,35
	
	
	
	
	
	

	59
	ТЕР16-02-001-05
	Гильза.Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм
	100 м трубопровода
	0,025
	4331,29
	37,65
	4094,5
	
	108
	5
	1
	102

	
	
	
	
	
	199,14
	1,86
	
	
	
	
	
	

	60
	ТЕР26-01-009-01
	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марок 75
	1 мЗ изоляции
	0,01
	792,11
	41,27
	635,1
	
	8
	1
	
	7

	
	
	
	
	
	115,74
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Прайс-лист "Теплоизоляция"
	Маты теплоизоляционные URSA Ml 5
	мЗ
	0,026
	292,74
	
	292,74
	
	8
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	ТЕР26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов упругими оболочками: стеклопластиками РСТ, тканями /                       4
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0,01
	4351,66
	86,32
	3625,48
	
	44
	6
	1
	37

	
	
	
	
	
	639,86
	
	
	
	
	
	
	

	63
	104-9212
	Стеклопластик РСТ-Б-В
	м2
	1,16
	20,63
	
	20,63
	
	24
	
	
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	ТЕР26-01-017-01
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками
	Юм трубопроводов
	1,3
	191,02
	16,39
	152,7
	
	248
	29
	21
	198

	
	
	
	
	
	21,93
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Прайс-лист
	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена
	м
	14,3
	46,3
	
	46,3
	
	662
	
	
	662

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Прайс-лист "Стройполимер"
	Муфта комбинированная с нар. резьбой 25-3/4
	шт
	12,75
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Козырьки (1шт)

	68
	ТЕР09-03-012-12
	Монтаж опорных стоек СТ1
	1т конструкций
	0,15697
	14584,06
	252,03
	14294,93
	
	2289
	6
	40
	2243

	
	
	
	
	
	37,1
	27,44
	
	
	
	
	4
	

	69
	ТЕР09-05-002-02
	Электродуговая сварка при монтаже стоек
	Ют конструкций
	0,015697
	427,89
	186,69
	132,79
	
	7
	2
	3
	2

	
	
	
	
	
	108,41
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	70
	ТЕР09-03-012-01
	Монтаж ферм массой: до 3,0 т
	1т
	0,06534
	14911,53
	509,69
	14258,11
	
	974
	9
	33
	932

	
	
	
	конструкций
	
	143,73
	52,2
	
	
	
	
	3
	

	71
	ТЕР09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки)
	Ют конструкций
	0,006534
	2005,99
	703,04
	846,25
	
	13
	3
	5
	5

	
	
	
	
	
	456,7
	
	
	
	
	
	
	

	72
	ТЕР09-03-015-01
	Монтаж прогонов
	1т
	0,04514
	14607,4
	273,21
	14247,5
	
	659
	4
	12
	643

	
	
	
	конструкций
	
	86,69
	20,61
	
	
	
	
	1
	

	73
	ТЕР09-05-002-04
	Электродуговая сварка при монтаже
	Ют
	0,004514
	2005,99
	703,04
	846,25
	
	9
	2
	3
	4

	
	
	
	конструкций
	
	456,7
	
	
	
	
	
	
	

	74
	ТЕР09-03-031-01
	Монтаж листа Л1
	1т
	0,13437
	14761,35
	341,92
	14277,26
	
	1983
	19
	46
	1918

	
	
	
	конструкций
	
	142,17
	23,56
	
	
	
	
	3
	

	75
	ТЕР09-04-002-01
	Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0,042
	871,54
	503,77
	172,87
	
	37
	8
	21
	8

	
	
	
	
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	1
	

	76
	ТЕР13-03-004-26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой
	0,1542
	1033,11
	14,48
	968,42
	
	159
	8
	2
	149

	
	
	
	поверхности
	
	50,21
	0,22
	
	
	
	
	
	

	77
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,000339
	27203,08
	
	27203,08
	
	9
	
	
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Прайс-лист
	Стальной гнутый профиль НСЗ 5-1000-07           ч
	м2
	4,5386
	60,55
	
	60,55
	
	275
	
	
	275

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	ТЕР12-01-010-01
	Устройство нащельников и конькового элемента из листовой оцинк.стали с ЛКП
	100 м2 покрытия
	0,0142
	7222,18
	26,61
	6501,88
	
	103
	10
	
	93

	
	
	
	
	
	693,69
	3,1
	
	
	
	
	
	

	80
	ТЕР09-04-002-
	Монтаж обшивки потолка и фронтонов
	100 м2
	0,065
	871,54
	503,77
	172,87
	
	57
	13
	33
	11

	
	OlnpiiM.
	
	покрытия
	
	194,9
	34,37
	
	
	
	
	2
	

	81
	101-9911
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,000524
	27203,76
	
	27203,76
	
	14
	
	
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	82
	Прайс-лист
	Стальной гнутый профиль С10-1000-0,6
	м2
	6,89
	41,74
	
	41,74
	
	288
	
	
	288

	
	"ЗСК"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	ТЕРр69-02-1
	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм
	100 шт. отверстий
	0,02
	39,65
	10,28
	
	
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	29,37
	
	
	
	
	
	
	

	84
	ТЕР46-03-017-03
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 мЗ заделки
	0,002
	2133,91
	27,34
	1723,38
	
	4
	1
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	2
	3
	4
	5
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	383,19
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Внутреннее электроснабжение

	85
	ТЕРм08-03-526-02
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100
	шт.
	1
	188,51
	3,05
	171,61
	
	189
	14
	3
	172

	
	
	
	
	
	13,85
	0,06
	
	
	
	
	
	

	86
	Прайс-лист "ИЭК"
	Выключатели автоматические трехполюсные ВА47-29 1н-40А
	шт
	1
	36,55
	
	36,55
	
	37
	
	
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	ТЕРм08-03-600-02
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
	шт.
	1
	7,84
	2,13
	0,29
	
	8
	5
	2
	1

	
	
	
	
	
	5,42
	0,12
	
	
	
	
	
	

	88
	Прайс-лист " Энергопрогресс
	Счетчик эл.энергии трехфазный Меркурий 23QART
	шт
	1
	761,96
	
	761,96
	
	762
	
	
	762

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	ТЕРм08-02-146-01
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5
	100 м кабеля
	0,09
	2432,57
	1190,66
	1153,12
	
	219
	8
	107
	104

	
	
	
	
	
	88,79
	97,49
	
	
	
	
	9
	

	90
	Прайс-лист"сити-
	Кабель ВВГнг-0,66 сеч 3*1,5мм2
	м
	9
	3,76
	
	3,76
	
	34
	
	
	34

	
	кабель"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Отмостка

	91
	ТЕР46-04-003-01
	Разборка бетонных конструкций объемом более4 1 мЗ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100
	1мЗ
	3,75
	764,82
	677,58
	22,45
	
	2868
	243
	2541
	84

	
	
	
	
	
	64,79
	41,63
	
	
	
	
	156
	

	92
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
	1мЗ
	9,3352
	445,89
	0,23
	426,41
	
	4162
	180
	2
	3980

	
	
	
	подстилающего
	
	19,25
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	66213
	2940
	5889
	57384

	
	
	
	443
	

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	352281
	45333
	29211
	277737

	
	
	
	4249
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	

	ОЗП=15,42; ЭМ=4,96; ЗПМ=9,59; МАТ=4,84 (Поз. 1, 3, 23, 2, 4, 10, 13-14, 5-7, 17-18, 68-75, 77-78, 80-82, 8-9, 79, 11-12, 15-16, 19-22, 24-28, 30, 35-36, 29,
	286068
	42395
	23320
	220355

	31, 33-34, 32, 37-66, 76, 83-84, 91-92, 85-90)
	
	
	
	3805
	

	Накладные расходы
	48123
	
	
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	

	78%*0,94ФОТ(от15) (Поз. 83)
	11
	
	
	

	80%*0,94 ФОТ (от 879) (Поз. 31, 33-34)
	661
	
	
	

	82%*0,94 ФОТ (от 416) (Поз. 11-12, 15-16)
	321
	
	
	

	83%*0,94ФОТ(от8061) (Поз. 1,3,23)
	6289
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	90%*0,94 ФОТ (от 14109) (Поз. 5-7, 17-18, 68-75, 77-78, 80-82, 76)
	
	
	
	
	
	
	11936
	
	
	

	95%*0,94 ФОТ (от 1391) (Поз. 26-28, 30, 35-36, 85-90)
	
	
	
	
	
	
	1242
	
	
	

	100%*0,94 ФОТ (от 555) (Поз. 60-66)
	
	
	
	
	
	
	522
	
	
	

	105%*0,94ФОТ(от2018) (Поз. 19-22,24-25)
	
	
	
	
	
	
	1992
	
	
	

	110%*0,94 ФОТ (от 5258) (Поз. 84, 91)
	
	
	
	
	
	
	5437
	
	
	

	118%*0,94 ФОТ (от 2363) (Поз. 2, 4, 10, 13-14)
	
	
	
	
	
	
	2621
	
	
	

	120%*0,94 ФОТ (от 3558) (Поз. 8-9, 79)
	
	
	
	
	
	
	4013
	
	
	

	123%*0,94 ФОТ (от 2776) (Поз. 92)
	
	
	
	
	
	
	3210
	
	
	

	128%*0,94 ФОТ (от 6997) (Поз. 40-59)
	
	
	
	
	
	
	8419
	
	
	

	130%*0,94 ФОТ (от 1186) (Поз. 32, 37-39)
	
	
	
	
	
	
	1449
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	36575
	
	
	

	В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45% ФОТ (от 879) (Поз. 31, 33-34)
	
	
	
	
	
	
	396
	
	
	

	50% ФОТ (от 904) (Поз. 26-28, 30, 35-36, 83)
	
	
	
	
	
	
	453
	
	
	

	55% ФОТ (от 2018) (Поз. 19-22, 24-25)
	
	
	
	
	
	
	1110
	
	
	

	62% ФОТ (от 416) (Поз. 11-12, 15-16)
	
	
	
	
	
	
	258
	
	
	

	63% ФОТ (от 2363) (Поз. 2, 4, 10, 13-14)
	
	
	
	
	
	
	1489
	
	
	

	65% ФОТ (от 12121) (Поз. 1, 3, 23, 8-9, 79, 85-90)
	
	
	
	
	
	
	7879
	
	
	

	70% ФОТ (от 5936) (Поз. 60-66, 76, 84, 91)
	
	
	
	
	
	
	4156
	
	
	

	75% ФОТ (от 2776) (Поз. 92)
	
	
	
	
	
	
	2082
	
	
	

	83% ФОТ (от 6997) (Поз. 40-59)
	
	
	
	
	
	
	5808
	
	
	

	85% ФОТ (от 13986) (Поз. 5-7, 17-18, 68-75, 77-78, 80-82)
	
	
	
	
	
	
	11888
	
	
	

	89% ФОТ (от 1186) (Поз. 32, 37-39)
	
	
	
	
	
	
	1056
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	
	
	
	
	
	
	429861
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Монтажные работы
	
	
	
	
	
	
	7118
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	436979
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	
	
	
	
	
	
	277737
	
	
	

	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	29211
	
	
	

	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	49582
	
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	
	
	48123
	
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	
	
	36575
	
	
	

	Технический надзор 1,1%
	
	
	
	
	
	
	4807
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	
	
	441786
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	
	
	
	
	
	
	8836
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	
	
	
	
	
	
	450622
	
	
	

	НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	81112
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	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	531734
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